

(наименование организации)

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 23 389,902 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2016 г.

### СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

9030 Открытый каток с тентовым навесом в с.Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ  
(наименование стройки)

Составлена в ценах 2001г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01	Строительство открытого катка с административным зданием	10436,585	2393,497	6795,804		19625,886
		Итого по Главе 2	10436,585	2393,497	6795,804		19625,886
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
2	06-01-01	наружные сети водопровода	114,53				114,53
3	06-01-02	Наружные сети канализации К1	44,62				44,62
4	06-01-03	наружные сети канализации К2	16,93				16,93
5	06-01-04	Газопровод низкого давления	91,734	0,362			92,096
6	06-01-05	Выгреб	126,717				126,717
		Итого по Главе 6	394,531	0,362			394,893
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
7	07-01	Благоустройство территории	1849,69	28,629			1878,319
		Итого по Главе 7	1849,69	28,629			1878,319
		Итого по Главам 1-7	12680,806	2422,488	6795,804		21899,098
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>							

	п.4.2		228,255	43,605			271,86
		Итого по Главе 8	228,255	43,605			271,86
		Итого по Главам 1-8	12909,061	2466,093	6795,804		22170,958
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>							
9	ГСН-81-05-02-2007 п.11.4	Производство работ в зимнее время - 2,2%	283,999	54,254			338,253
		Итого по Главе 9	283,999	54,254			338,253
		Итого по Главам 1-9	13193,06	2520,347	6795,804		22509,211
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>							
10	Смета на ПИР	Проектные работы				372,963	372,963
11	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%				45,018	45,018
12		Проверка достоверности определения сметной стоимости				4,085	4,085
		Итого по Главе 12				422,066	422,066
		Итого по Главам 1-12	13193,06	2520,347	6795,804	422,066	22931,277
<b>Непредвиденные затраты</b>							
13	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	263,861	50,407	135,916	8,441	458,625
		Итого Непредвиденные затраты	263,861	50,407	135,916	8,441	458,625
		Всего по сводному расчету	13456,921	2570,754	6931,72	430,507	23389,902

Первый заместитель Генерального директора ГУП «ТИГП» \_\_\_\_\_ Морозов А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_ Руденко Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: \_\_\_\_\_ Латыпова О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)

М.П.

"Утвержден" « » \_\_\_\_\_ 2016 г.

Сводный сметный расчет в сумме 125 380,752 тыс. руб.  
В том числе возвратных сумм

(ссылка на документ об утверждении)

« » \_\_\_\_\_ 2016 г.

## СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА

9030 Открытый каток с тентовым навесом в с.Старое Дрожжаное Дрожжановского муниципального района РТ

(наименование стройки)

Составлена в ценах по состоянию на 3 квартал 2015г.

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>Глава 2. Основные объекты строительства</b>							
1	02-01	Строительство открытого катка с административным зданием	50638,185	10023,738	24328,978		84990,901
		Итого по Главе 2	50638,185	10023,738	24328,978		84990,901
<b>Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>							
2	06-01-01	наружные сети водопровода с к=5.13	587,539				587,539
3	06-01-02	Наружные сети канализации К1 с к=6.06	270,397				270,397
4	06-01-03	наружные сети канализации К2 с к=4.5	76,185				76,185
5	06-01-04	Газопровод низкого давления с к=5.47	501,785	1,98			503,765
6	06-01-05	Выгреб с к=6.06	767,905				767,905
		Итого по Главе 6	2203,811	1,98			2205,791
<b>Глава 7. Благоустройство и озеленение территории</b>							
7	07-01-01	Вертикальная планировка с к=6.06	2767,608				2767,608
8	07-01-02	Вертикальная планировка ( за границей участка) с к=6.06	162,02				162,02
9	07-01-03	устройство покрытий с к=7.13	7940,995				7940,995
10	07-01-04	Устройство покрытий ( за границей участка)	418,987				418,987
11	07-01-05	Озеленение с к=4.66	902,852				902,852
12	07-01-06	Малые формы с к=4.72		135,129			135,129
		Итого по Главе 7	12192,462	135,129			12327,591

Итого по главам 1-7			65034,436	10130,041	24328,978	100877,798
<b>Глава 8. Временные здания и сооружения</b>						
13	ГСН-81-05-01-2001 п.4.2	Временные здания и сооружения - 1,8%	1170,62	132,895		1353,515
Итого по Главе 8			1170,62	132,895		1353,515
Итого по главам 1-8			66205,078	10343,742	24328,978	100877,798
<b>Глава 9. Прочие работы и затраты</b>						
14	ГСН-81-05-02-2007 п.11.4	Производство работ в зимнее время - 2,2%	1456,512	227,562		1684,074
Итого по Главе 9			1456,512	227,562		1684,074
Итого по главам 1-9			67661,59	10571,304	24328,978	102561,872
<b>Глава 12. Проектные и изыскательские работы</b>						
15	Смета на ПИР	Проектные работы			915,042	915,042
16	Смета на ПИР	Инженерные изыскания			472,458	472,458
17	МДС 81-35.2004 прил.8 п.12.3	Авторский надзор - 0,2%			205,124	205,124
18		Проверка достоверности определения сметной стоимости			16,95	16,95
Итого по Главе 12					1609,574	1609,574
Итого по главам 1-12			67661,59	10571,304	24328,978	104171,446
<b>Непредвиденные затраты</b>						
19	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	1353,232	211,426	486,58	32,191
Итого Непредвиденные затраты			1353,232	211,426	486,58	32,191
<b>Налоги и обязательные платежи</b>						
20	Закон РФ	НДС - 18%	12422,668	1940,891	4466,8	295,518
Итого Налоги			12422,668	1940,891	4466,8	295,518
Всего по сводному расчету			51437,49	12723,621	29282,358	1937,283

Первый заместитель Генерального директора ГУП ТИГП: \_\_\_\_\_ Морозов А.А.

(должность, подпись, расшифровка)

Главный инженер проекта: \_\_\_\_\_ Руденко Г.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Начальник отдела: \_\_\_\_\_ Латыпова О.В.

(должность, подпись, расшифровка)

Заказчик: \_\_\_\_\_

(должность, подпись, расшифровка)