

"УТВЕРЖДЕН"

30.11.2015

Сводный сметный расчет в сумме

34 362,76 тыс.руб

(ссылка на документ об утверждении)

**СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА**

Строительство многофункционального общественного центра с начальной школой на 15 учащихся, детским садом на 15 мест, ФАПом в с. Амирово Черемшанского муниципального района и благоустройство прилегающей территории

(наименование стройки)

Составлена в сметном уровне цен 2001 г. с пересчетом в текущие на 3 кв2015г.

№ п.п.	№ смет и расчетов	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительные работ	монтажные работы	оборуд., мебель и инв.	прочие затраты	
1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Глава 2.</b> <i>Объекты основного назначения</i>					
	ОС. 02-01и	Общеобразовательный центр	2 904,78	309,27	643,06		3 857,11
		Итого по главе 2	2 904,78	309,27	643,06		3 857,11
		<b>Глава 4.</b> <i>Объекты энергетического хозяйства</i>					
	ОС. 04-01	Внешние кабельные сети	26,31	7,91	3,74		37,96
		Итого по главе 4	26,31	7,91	3,74		37,96
		<b>Глава 5</b> <i>Объекты транспортного хозяйства и связи</i>					
	ОС. 05-01	Сети связи	32,14	26,74			58,88
		Итого по главе 5	32,14	26,74			58,88
		<b>Глава 6</b> <i>Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</i>					
	ОС. 06-01и	Внешние инженерные сети.	292,28	19,49			311,77
		Итого по главе 6	292,28	19,49			311,77
		<b>Глава 7</b> <i>Благоустройство и озеленение территории</i>					
	ОС. 07-01	Благоустройство территории	766,98		81,81		848,79

1	2	3	4	5	6	7	8
		Итого по главе 7	766,98		81,81		848,79
		<b>Итого по главам 1-7</b>	<b>4 022,49</b>	<b>363,41</b>	<b>728,61</b>		<b>5 114,51</b>
		<b>Глава 8</b> <i>Временные здания и сооружения</i>					
	ГСН81-05-01 п.5.4	Временные здания и сооружения - 3.1%	124,70	11,27			135,97
		<i>в том числе возвратных сумм 15%</i>	18,71	1,69			20,40
		Итого по главе 8	124,70	11,27			135,97
		<b>Итого по главам 1 - 8</b>	<b>4 147,19</b>	<b>374,68</b>	<b>728,61</b>		<b>5 250,48</b>
		<b>Глава 9</b> <i>Прочие работы и затраты</i>					
	ГСН81-05-021 п.11.4	Зимние удорожания 2,2% от СМР	91,24	8,24			99,48
	ОС. 09-01	Пусконаладочные работы				59,47	59,47
	Расчет №1	Стоимость автотранспорта для перевозки рабочих (ежедневно)				20,74	20,74
	Расчет №2	Стоимость автотранспорта для перевозки рабочих (еженедельно)				17,47	17,47
	Расчет №3	Командировочные затраты				49,60	49,60
	Счет№7 от 08.09.14г.	Средства на технологическое присоединение к электросетям				2,58	2,58
	Договор № 75515 от 17.08.15г.	БТИ				6,08	6,08
	Договор № 18-15т от 29.07.15г.	на проведение работ по теплотех.обследованию здания тепловизным методом				2,67	2,67
	Договор № 18-15э от 29.07.15г.	на проведение работ по разработке и составлению энерг.паспорта				2,26	2,26
	Договор № 402/с от 15.10.15г.	на проведение возмездных работ (оказание услуг) СЭС 1				1,36	1,36
	Договор № 353/с от 20.07.15г.	на проведение возмездных работ (оказание услуг) СЭС 2				1,83	1,83
		Итого по главе 9	91,24	8,24		164,06	263,54
		<b>Итого по главам 1 - 9</b>	<b>4 238,43</b>	<b>382,92</b>	<b>728,61</b>	<b>164,06</b>	<b>5 514,02</b>
		<b>Глава 12</b> <i>Проектные и изыскательские работы</i>					
	прил.№3 к Гос.Контракту №7033. от 12.08.14г.	Проектные работы (700т.р.) Кэсп.=3,7				160,33	160,33
	РКМ от03.06.15г. №1164-п	Проектные работы (150т.р.) Кпир.=3,84				33,10	33,10

1	2	3	4	5	6	7	8
	КМ МРТ №963	Достоверность сметной док-ции				4,41	4,41
	МДС-81-35 п.4.91	Авторский надзор- 0,2%				11,03	11,03
		Итого по главе 12				208,87	208,87
		<b>Итого по главам 1 - 12</b>	<b>4 238,43</b>	<b>382,92</b>	<b>728,61</b>	<b>372,93</b>	<b>5 722,89</b>
	МДС-81-35	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	84,77	7,66	14,57	7,46	114,46
		<b>Всего по базисным ценам 2001г.</b>	<b>4 323,20</b>	<b>390,58</b>	<b>743,18</b>	<b>380,39</b>	<b>5 837,35</b>
		в т.ч. возвратные суммы	18,71	1,69			20,40
<b>Переход в текущие ( прогнозные ) цены (в тыс.руб.)</b>							
<b>Постановление №183 от 24.03.2015 -СМР по видам работ. Приложение к письму Минстроя России от 13.08.15г. № 25760-ЮР/08; Кобр=3,33; Кпрочие=6,70; Кпнр=10,39; Кпир=3,84</b>							
		<b>Глава 2. Объекты основного назначения</b>					
	ОС. 02-01и ТЕК	Общеобразовательный центр	14 628,55	1 463,84	2 141,41		18 233,80
		Итого по главе 2	14 628,55	1 463,84	2 141,41		18 233,80
		<b>Глава 4. Объекты энергетического хозяйства</b>					
	ОС. 04-01ТЕК	Внешние кабельные сети	112,61	33,85	12,45		158,91
		Итого по главе 4	112,61	33,85	12,45		158,91
		<b>Глава 5 Объекты транспортного хозяйства и связи</b>					
	ОС. 05-01ТЕК	Сети связи	122,77	102,15			224,92
		Итого по главе 5	122,77	102,15			224,92
		<b>Глава 6 Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, теплоснабжения и газоснабжения</b>					
	ОС. 06-01и ТЕК	Внешние инженерные сети.	1425,60	88,09			1513,69
		Итого по главе 6	1425,60	88,09			1513,69
		<b>Глава 7 Благоустройство и озеленение территории</b>					
	ОС. 07-01ТЕК	<b>Благоустройство территории</b>	4 811,38		272,44		5 083,82
		Итого по главе 7	4 811,38		272,44		5 083,82

1	2	3	4	5	6	7	8
		<b>Итого по главам 1-7</b>	<b>21 100,91</b>	<b>1 687,93</b>	<b>2 426,30</b>		<b>25 215,14</b>
		<b>Глава 8</b> <i>Временные здания и сооружения</i>					
	ГСН81-05-01 п.5.4	Временные здания и сооружения - 3.1%	654,13	52,33			706,46
		<i>в том числе возвратных сумм 15%</i>	98,12	7,85			105,97
		Итого по главе 8	654,13	52,33			706,46
		<b>Итого по главам 1 - 8</b>	<b>21 755,04</b>	<b>1 740,26</b>	<b>2 426,30</b>		<b>25 921,60</b>
		<b>Глава 9</b> <i>Прочие работы и затраты</i>					
	ГСН81-05-021 п.11,4	Зимние удорожания 2,2% от СМР	478,61	38,29			516,90
	ОС. 09-01	Пусконаладочные работы (Кпнр=10,39)				617,89	617,89
	Расчет №1	Стоимость автотранспорта для перевозки рабочих (ежедневно)				138,97	138,97
	Расчет №2	Стоимость автотранспорта для перевозки рабочих (еженедельно)				117,05	117,05
	Расчет № 3	Командировочные затраты (суточные, проживание)				332,29	332,29
	Счет№7 от 08.09.14г.	Средства на технологическое присоединение к электросетям				17,30	17,30
	Договор № 75515 от 17.08.15г.	БТИ				40,75	40,75
	Договор № 18-15т от 29.07.15г.	на проведение работ по теплотех.обследованию здания тепловизным методом				17,89	17,89
	Договор № 18-15э от 29.07.15г.	на проведение работ по разработке и составлению энерг.паспорта				15,13	15,13
	Договор № 402/с от 15.10.15г.	на проведение возмездных работ (оказание услуг) СЭС 1				9,13	9,13
	Договор № 353/с от 20.07.15г.	на проведение возмездных работ (оказание услуг) СЭС 2				12,28	12,28
		Итого по главе 9	478,61	38,29		1 318,68	1 835,58
		<b>Итого по главам 1 - 9</b>	<b>22 233,65</b>	<b>1 778,55</b>	<b>2 426,30</b>	<b>1 318,68</b>	<b>27 757,18</b>
		<b>Глава 12</b> <i>Проектные и изыскательские работы, авторский надзор</i>					
	прил.№3 к Гос.Контракту №7033. от 12.08.14г.	Проектные работы (700т.р.)				593,22	593,22
	ПКМ от03.06.15г. №1164-р	Проектные работы (150т.р.)				127,12	127,12
	КМ МРТ №963	Достоверность сметной док-ции				16,95	16,95

1	2	3	4	5	6	7	8
	МДС-81-35 п.4.91	Авторский надзор- 0,2%				55,51	55,51
		Итого по главе 12				792,80	792,80
		<b>Итого по главам 1 - 12</b>	<b>22 233,65</b>	<b>1 778,55</b>	<b>2 426,30</b>	<b>2 111,48</b>	<b>28 549,98</b>
	МДС-81-35	Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2%	444,67	35,57	48,53	42,23	571,00
		Всего в текущих ценах 3 кв 2015г.	<b>22 678,32</b>	<b>1 814,12</b>	<b>2 474,83</b>	<b>2 153,71</b>	<b>29 120,98</b>
	ФЗ от 7.07.03 №117-ФЗ	НДС 18%	4 082,10	326,54	445,47	387,67	5 241,78
		<b>Всего с НДС на 3 квартал 2015г.</b>	<b>26 760,42</b>	<b>2 140,66</b>	<b>2 920,30</b>	<b>2 541,38</b>	<b>34 362,76</b>
		<i>в т.ч. возвратные суммы</i>	98,12	7,85	272,44		378,41

Лимит РКМ от 16.05.2014г. №882-р

17 200,00 т.р.

Лимит РКМ от 03.06.2015г. №1164-р

18 567,51 т.р.


**Всего Лимит РКМ**

**35 767,51 т.р.**

Первый заместитель генерального директора

Морозов А.А.

Начальника АПМ-9



Беляева Н.М.

Главный инженер проекта



Ибьяев А.В.

Руководитель сектора смет и ПОС



Шадрина А. Н.

Заказчик: ГКУ «ГИСУ РТ»